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PREGÃO ELETRÔNICO 
 

TERMO DE REFERÊNCIA DA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 086/2024 
 
 

1. Órgão demandante 

Escola de Engenharia / Laboratório de Metalurgia Física (LAMEF) / Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Projeto: Infra Arvore de Natal IAP 2012 - 8856 

Coordenador do Projeto: Afonso Reguly 

 
2. Fiscalização do contrato e Comissão Técnica 

 

2.1. São responsáveis pela fiscalização do contrato e integrantes da Comissão Técnica desta Seleção Pública: 

 
Fabiano Mattei Hilton Rutsatz de Souza Mateus Ottonelli de Oliveira 

Coordenador de Grupo Gerente de Projeto Integrante da Equipe Executora 

 
2.2. Para contato e esclarecimentos técnicos falar com Mateus Ottonelli de Oliveira fone: 3308-7776 ou e-mail: 
mateusottonelli@gmail.com / hiltonrutsatz@gmail.com 

 
Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão 

encaminhar seus questionamentos, dúvidas e críticas ao edital para a FAURGS utilizando o e-mail: 

faurgs.licitacao@ufrgs.br. 
 

3. Lotes de Aquisição (o que será comprado ou serviço a ser realizado, discriminado por grupo 
de produto/serviço). 

 
LOTE 01 

Item Quantidade Pedido mínimo 
Valor unitário 

máximo aceitável (R$) 
Valor total 

máximo aceitável (R$) 

01 01 01 R$ 1.120.372,11 R$ 1.120.372,11 

Item 01 – Trata-se da construção de uma “Base de concreto para suporte de corpos de prova”. O objeto deste Termo 
de Referência (TR) possuirá área total de 840 m², sendo que 450 m² serão cobertos futuramente por módulos de 
cobertura provisória e 390 m² que serão utilizados para manobra de descarga e estoque. Cuja espessura mínima de 
concreto deve ser de 22 cm, possuir resistência a compressão (após 28 dias), fck >= 30,00 Mpa e capacidade de 
carga de 40 ton/m² (toneladas por metro quadrado). A base que receberá cobertura será composta por 5 placas 
interligadas por juntas de construção, denominadas A1, A2, A3, A4 e A5, de dimensões 600 cm por 2794 cm, 
conforme prancha “PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO”. Já a base de concreto que não possuirá cobertura, possui 
especificações de acordo com a prancha “PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO EXTER.”. 
As especificações técnicas e gerais do objeto, estão descritas nos projetos “Arquitetônico e Estrutural” anexados 
neste TR e no Item “10. OBSERVAÇÕES DA CONTRATAÇÃO”. Devendo ser seguidas em sua totalidade e qualquer 
alteração deverá ser analisada pela equipe técnica responsável. 

* Os projetos anexos a esse TR, Projeto Arquitetônico e Projeto Estrutural são compostos pelas seguintes 
pranchas (apresentadas no Anexo V): 

Projeto Arquitetônico 
1. Prancha: IMPLANTAÇÃO; 

Projeto Estrutural 
2. Prancha: LOCAÇÃO DE ESTACAS; 
3. Prancha: FUNDAÇÕES; 
4. Prancha: PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO EXTER.; 
5. Prancha: PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO. 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITAVEL DO LOTE 01:  R$ 1.120.372,11 

mailto:mateusottonelli@gmail.com
mailto:hiltonrutsatz@gmail.com
mailto:faurgs.licitacao@ufrgs.br
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3.1. A proposta de preços deverá ser cadastrada considerando o valor global de cada lote, respeitando o valor 

máximo aceitável conforme o Termo de Referência. Propostas cadastradas NO SISTEMA (Licitações-e) 
com valor superior ao valor máximo aceitável do Termo de Referência poderão ser 
desclassificadas. 

 
4. Informações gerais para elaboração de Proposta e Contratação: 

 

4.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta 

NO SISTEMA (Licitações-e), o detalhamento específico do serviço prestado, sob pena de 

desclassificação da etapa de lances. 

 
4.2. Na ocasião de cadastramento da proposta NO SISTEMA (Licitações-e) NÃO DEVERÁ SER 

IDENTIFICADA A EMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, com automático impedimento da 

participação na disputa e etapa de lances. 

 
4.3. A empresa arrematante deverá enviar a documentação POSTERIORMENTE ao pregão VIA E- 

MAIL, conforme solicitado pelo pregoeiro responsável ao final do certame. 

 
4.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências do Edital 

e às especificações técnicas neste previstas. 

 
4.5. Todos o serviços desta contratação deverão ser entregues no local indicado abaixo: 

Unidade/Setor/Departamento: Laboratório de Metalurgia Física / LAMEF - UFRGS, Sede Gravataí 

Endereço: Estrada do Barro Vermelho, 7505, Bairro Barro Vermelho, CEP 94264-700, Gravataí – RS. 
Horário de entrega: 08:00 – 17:00 horas 
Responsável pelo recebimento dos produtos: Mateus Ottonelli de Oliveira, Fone: 3308-7776, e-mail: 
mateusottonelli@gmail.com / Hilton Rutsatz de Souza, Fone: 3308-7776, hiltonrutsatz@gmail.com. 

 
4.6. Prazo de entrega: O prazo de conclusão do objeto “Base de concreto para suporte de corpos de 

prova” será realizado em 8 entregas e inciará logo após a assinatura do contrato, com finalização das etapas 

conforme “Cronograma de Atividades” apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Cronograma de atividades 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREIMIRA ENTREGA SEGUNDA ENTREGA TERCEIRA ENTREGA QUARTA ENTREGA QUINTA ENTREGA SEXTA ENTREGA SETIMA ENTREGA OITAVA ENTREGA 

1. SERVIÇOES PRELIMINARES                 

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                 

3. REMOÇÃO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E REDES ENTERRADAS                 

4. FUNDAÇÕES                 

5. DRENAGEM                 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO                 

7. SIST. DE PISOS ESP. ARMADO P/40 TON/M2, INT. E EXT. 30x28m                 

8. SIST. DE PISOS ESP. ARMADO EXT. 20x6m                 

9. ÁGUAS PLUVIAIS                 

10. SERVIÇOS FINAIS                 

 
4.7. Prazo de validade dos materiais: A validade do item “Base de concreto para suporte de corpos de 

prova” será de 24 meses no mínimo a contar da data de entrega. 

 
4.8. Não conformidades com os produtos entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo- 

lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao serviço rejeitado, isto no 

mesmo prazo de 5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico do projeto requisitante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mateusottonelli@gmail.com
mailto:hiltonrutsatz@gmail.com
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5. Pagamento 
 

5.1. O pagamento do objeto “Base de concreto para suporte de corpos de prova” será realizado de forma 

parcial, conforme a finalização dos serviços apresentados na Tabela 1 (“Cronograma de Atividades”). Tais 

serviços serão devidamente comprovados pela Equipe Técnica do PROJETO e seus pagamentos serão de 

acordo com Cronograma Físico-Financeiro (Tabela 2 desse Termo de Referência). E seus respectivos 

pagamentos ocorrerão em até 30 (trinta) dias após a certificação e apresentação da Nota Fiscal ou fatura dos 

serviços. 

 
Tabela 2 - Cronograma Físico-Financeiro 

 
 

Observações: 
 

A) Deve constar na proposta a seguinte declaração: 
 

“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como 

quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta 

seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.” 

 
B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade. 

 

C) Para esta Seleção Pública o fornecimento de bens/serviço será conforme cronograma apresentado 
na Tabela 1 (“Cronograma de Atividades”). 

 
D) Os e-mails referentes ao processo deverão conter o seguinte ASSUNTO: “EDITAL 086/2024”. 

 
 

E) Qualificação da Empresa Arrematante: 

 
E.1. Apresentar atestado (s) de capacidade técnico-operacional, através da apresentação de atestado 

de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

acompanhado da CAT (Certidão de Acervo Técnico) do profissional, devidamente registrado pelo 

CREA e/ou CAU, que demonstre que a licitante executou serviço compatível em características 

com o objeto da licitação; 

 
E.1.1. Atestado de capacidade técnico-operacional referente à Execução de Obras Civis, 

contratadas por meio de Seleções Públicas ou Privadas, com área igual ou superior à 

672m², correspondente à 80% do item “Base de concreto para suporte de corpos de 

prova”; 

E.1.2. Declaração formal do Engenheiro Responsável a ser utilizado nas obras/serviços de 

complexidade tecnológica equivalente ou superior ao objeto desta licitação, com o compromisso 

dele de que, caso a Licitante seja vencedora, exercerá diretamente suas atividades nos serviços 

contratados como profissional residente, que participará daexecução de todos os serviços, 

bem como o controle da qualidade dos serviços a serem executados; 

E.1.3. Não será admitida a soma de parcelas em atestados distintos. 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DA ETAPA

1. SERVIÇOES PRELIMINARES 87.545,98R$                 87.545,98R$          100,0% 87.545,98R$                 7,81%

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 74.123,43R$                 14.824,69R$          20,0% 59.298,74R$          80,0% 74.123,43R$                 6,62%

3. REMOÇÃO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E REDES ENTERRADAS 13.122,46R$                 13.122,46R$          100,0% 13.122,46R$                 1,17%

4. FUNDAÇÕES 197.924,50R$                59.377,35R$          30,0% 69.273,58R$          35,0% 69.273,58R$          35,0% 197.924,50R$               17,67%

5. DRENAGEM 133.805,92R$                28.099,24R$          21,0% 105.706,68R$          79,0% 133.805,92R$               11,94%

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 876,52R$                      876,52R$              100,0% 876,52R$                      0,08%

7. SIST. DE PISOS ESP. ARMADO P/40 TON/M2, INT. E EXT. 30x28m 523.480,05R$                261.740,03R$          50,0% 261.740,03R$          50,0% 523.480,05R$               46,72%

8. SIST. DE PISOS ESP. ARMADO EXT. 20x6m 42.352,22R$                 21.176,11R$          50,0% 21.176,11R$          50,0% 42.352,22R$                 3,78%

9. ÁGUAS PLUVIAIS 43.912,59R$                 43.912,59R$          100% 43.912,59R$                 3,92%

10. SERVIÇOS FINAIS 3.228,44R$                   403,56R$              12,5% 403,56R$              12,5% 403,56R$              12,5% 403,56R$              12,5% 403,56R$                12,5% 403,56R$                12,5% 403,56R$              12,5% 403,56R$        12,5% 3.228,44R$                   0,29%

1.120.372,11R$            100,00%R$ 44.316,15 R$ 403,56VALOR Total (MENSAL) R$ 102.774,22 R$ 132.202,11 R$ 90.853,24 R$ 119.829,00 R$ 262.143,58 R$ 367.850,26

SEXTA ENTREGA SÉTIMA ENTREGA OITAVA ENTREGA FECHAMENTO/TotaisPRIMEIRA ENTREGA SEGUNDA ENTREGA TERCEIRA ENTREGA QUARTA ENTREGA QUINTA ENTREGA
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F) A Empresa Arrematante deve comprometer-se a responder com agilidade a qualquer acontecimento, 

técnico e logístico, que seja necessária sua intervenção durante a execução da construção do objeto desse 

TR. Deslocando-se até a área de realização das obras (Endereço conforme item “I”) sempre que solicitada 

pela equipe técnica. 

 
G) Os serviços apresentados na Tabela 1 estão descritos na Tabela 2 - Descrição de serviços, no ANEXO I 

desse TR. 

 
H) Especificações da contratação conforme Tabela 3 (ANEXO II). 

 
I) Logradouro: Laboratório de Metalurgia Física / LAMEF - UFRGS, Sede Gravataí 

Estrada do Barro Vermelho, 7505 
Bairro: Barro Vermelho 
Gravataí - Brasil - RS - 94264-700 
Telefone: (51) 3308-7776 
Horários: das 08:00 - 17:00 h. 

 
J) Será obrigatória entrega do Credenciamento e Declaração de Conhecimento do Objeto, conforme ANEXOS 

III e IV (respectivamente), assinados pelo representante legal da empresa com firma reconhecida em 

cartório. 

 
K) Pranchas dos Projetos Arquitetônico (Prancha: IMPLANTAÇÃO) e Estrutural (Prancha: LOCAÇÃO DE 

ESTACAS; Prancha: FUNDAÇÕES; Prancha: PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO EXTER.; Prancha: PROJETO 

GEOMÉTRICO DO PISO), apresentadas no ANEXO V. 

 
L) Balanço Patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, com demonstração de resultados de exercícios 

e demais demonstrações contábeis. 

 
L.1. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) 
anos; 

L.2. DECLARAÇÃO assinada por profissional habilitado da área contábil, comprovando o atendimento dos 
índices econômicos previstos abaixo. 

L.3. A aptidão econômica do licitante, para cumprir as obrigações será verificada mediante a obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =    
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG =    

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Circulante 
LC =    

Passivo Circulante 
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L.4. As licitantes que apresentarem resultado menor que 1 (um), em qualquer um dos índices acima, 

deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor 

total arrematado para o(s) item(ns) a ser(em) contratado(s), como exigência para sua habilitação. 

 

 
M) No ato de recebimento da Ordem de Fornecimento/Contrato ou Termo de Compromisso, a Empresa 

ARREMATANTE deverá apresentar os seguintes documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST, 

exigidos na Legislação Trabalhista - Normas Regulamentadoras (Portaria MTb n° 3.214/1978). 

M.1. Programa de Gerenciamentos de Riscos - PGR, conforme a NR-1; 

M.2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, conforme a NR-7; 

M.3. Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, conforme Lei n° 8.213, de 24 de julho 

de 1991; 

M.4. Cópias das Fichas de Controle e Entrega de EPIs aos funcionários, ao longo da vigência do contrato. 

 

 
N) Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro 

por cento) do valor estimado do objeto da contratação, deverá ser recolhida pela LICITANTE, pelo valor 

estabelecido de R$ 11.203,72 (Onze mil, duzentos e três reais e setenta e dois centavos) sob uma das 

modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 96 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

 
O) O valor máximo do objeto desse TR é de R$ 1.120.372,11 (Um milhão, cento e vinte mil, trezentos e 

setenta e dois reais e onze centavos). 
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ANEXO I 

Tabela 2 – Descrição de serviços 
 

 

 
 

 
1. SERVIÇOES 

PRELIMINARES 

1.1. Placa de obra em chapa de aço galvanizado; 

1.2. Instalação provisória água-reservatório com rede alimentação; 

1.3. Instalação para ligação provisória elétrica baixa tensão p/canteiro obra, M3-chave 100A carga 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR 

(Poste convencional com medidor e instalações provisórias de energia para canteiro de obra, containers, banheiros, almoxarifado...); 

1.4. Galpão de obras - padrão Corsan; 

1.5. Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas e pontaletadas; 

1.6. Destocamento de árvores porte médias e raízes profundas - faixa bueiro; 

1.7. Desmatamento com roçada densa de terreno, inclusa limpeza - faixa bueiro; 

 
 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

PARA FUNDAÇÕES 

2.1. Escavação mecanizada com retroescavadeira - rebaixo nível de terreno para execução do piso de concreto; 

2.2. Carga manobra e descarga de solos e materiais em caminhão basculante 10m³ - carga com retroescavadeira; 

2.3. Aterro de saibro argilo arenoso rolado/compactado 10cm; 

2.4. Aterro macadame hidr com pó pedra rolo compactador 15cm; 

2.5. Aterro argila rolado/compactado; 

2.6. Aterro pedra rachão rolado/compactado15cm; 

2.7. Carga manobra e descarga de solos e materiais em caminhão basculante 10m³ - carga com retroescavadeira; 

 

 
3. REMOÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO 

EXISTENTE E REDES 

ENTERRADAS 

3.1. Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, sem reaproveitamento; 

3.2. Escavação manual de valas em material de 1ª categoria, até 2m; 

3.3. Remoção manual de rede de esgoto/pluvial; 

3.4. Reaterro mecanizado de vala p/bueiro com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retroescavadeira: 0,26m³ / potência: 

88HP), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de 

interferência. af 12/2015; 

3.5. Carga manobra e descarga de solos e materiais em caminhão basculante 10m³ - carga com retroescavadeira; 
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Tabela 2 - Descrição dos serviços 
 

 

 
 

 
4. FUNDAÇÕES 

4.1. Escavação manual de valas em material de 1ª categoria, até 2m (Escavação manual das valas e buracos para execução dos blocos 

de coroamento e vigas baldrame da fundação); 

4.2. Blocos de concreto armado fck 25MPa-completo (forma-ferro-desforma-concreto); 

4.3. Estaca seção 26x26 pré-moldada de concreto protendido, ou escavada com diâmetro 30cm – fck 25MPa profundidade até 7,00m; 

4.4. Alvenaria de embasamento c/pedra gres empreg. arg. traço 1:4 (Alvenaria de pedra grês para contenção das bordas laterais do piso 

nos desníveis do terreno/aterro); 

4.5. Alvenaria contenção lateral pátio c/pedra gres empreg. arg. traço 1:4 (Alvenaria de pedra grês para contenção das bordas laterais 

do piso nos desníveis do terreno/aterro); 

 
 

 
 

 
5. DRENAGEM 

5.1. Poço de visita retangular para drenagem em alvenaria; 

5.2. Escavação mecânica em vala; 

5.3. Reaterro mecanizado de vala para bueiro com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retroescavadeira: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de 

interferência. af 12/2015 (Retroescavadeira para fechamento das valas de assentamento dos tubos de dreno e poços de visita); 

5.4. Dreno com tubo perfurado DN 300mm; 

5.5. Reaterro manual de valas com brita; 

5.6. Fornecimento e instalação de manta BIDIM; 

5.7. Grelha de ferro 200x800mm; 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.1. Impermeabilização-pintura base betuminosa 2 demãos borda radier; 

 
7. SIST. DE PISOS ESP. 

ARMADO P/40 TON/M2, 

INT. E EXT. 30x28m 

7.1. Sub leito de brita graduada compactada ou rolada c/pó de cimento - 10cm; 

7.2. Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje; 

7.3. Concreto C30 CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I e TIPO DE AMBIENTE RURAL, BRITA 1, CONSISTÊNCIA S100, dosado em 

central, segundo ABNT NBR 8953. (C/PERDA 2%); 

7.4. Tela eletrossoldada Q 785 10X10cm, com fios longitudinais de 10mm de diâmetro e fios transversais de 10mm de diâmetro, aço CA- 

60, segundo ABNT NBR 7481. (INF); 
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7. SIST. DE PISOS ESP. 

ARMADO P/40 TON/M2, 

INT. E EXT. 30x28m 

7.5. Tela eletrossoldada Q 785 10X10cm, com fios longitudinais de 10mm de diâmetro e fios transversais de 10mm de diâmetro, aço CA- 

60, segundo ABNT NBR 7481. (SUP); 

7.6. 372 x barra de transferência BTG 32 (CA-25) - 32mm-50cm; 

7.7. Treliças espaçadoras de barra BE 10 C=2,0m; 

7.8. Treliças espaçadoras de tela BE 12 C=2,0m; 

7.9. Aspersão de agregados minerais; 

7.10. Agente filmógeno, para a cura de concretos e argamassas. 0,15L / m2; 

7.11. Lona de polietileno dupla; 

7.12. Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência; 

7.13. Régua vibradora de 8m treliçada; 

7.14. Alisadora de pisos mecânica de concreto; 

7.15. Polidora para pisos de concreto, composta por pratos giratórios aos que se acoplam uma série de mós abrasivas diamantadas, 

refrigeradas com água, com sistema de aspiração; 

7.16. Tratamento de juntas, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone; 

7.17. Limpeza e polimento encerado mecanizado em piso de alta resistência; 

 
 
 

 
 
 
8. SIST. DE PISOS ESP. 

ARMADO EXT. 20x6m 

8.1. Sub leito de brita graduada compactada. ou rolada c/pó de cimento - 10cm; 

8.2. Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje; 

8.3. Concreto C30 CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I e TIPO DE AMBIENTE RURAL, BRITA 1, CONSISTÊNCIA S100, dosado em 

central, segundo ABNT NBR 8953. (C/PERDA 2%); 

8.4. Tela eletrossoldada Q 138 10X10cm, com fios longitudinais de 4,2mm de diâmetro e fios transversais de 4,2mm de diâmetro, aço 

CA-60, segundo ABNT NBR 7481. (INF); 

8.5. Lona de polietileno dupla; 

8.6. Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência; 

8.7. Régua vibradora de 8m treliçada; 

8.8. Alisadora de pisos mecânica de concreto; 
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8. SIST. DE PISOS ESP. 

ARMADO EXT. 20x6m 

8.9. Polidora para pisos de concreto, composta por pratos giratórios aos que se acoplam uma série de mós abrasivas diamantadas, 

refrigeradas com água, com sistema de aspiração; 

8.10. Tratamento de juntas, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone; 

8.11. Limpeza e polimento encerado mecanizado em piso de alta resistência; 

 

 
 

 
 
 
9. ÁGUAS PLUVIAIS 

9.1. Tubo pluvial PVC diâmetro nominal (DN) 100mm; 

9.2. Curva longa ponta-bolsa PVC 100mm; 

9.3. Curva longa 45graus ponta-bolsa PVC 100mm; 

9.4. Cotovelo 45graus ponta-bolsa DN 100mm 

9.5. Calha plástica de borda para 2 águas do telhado; 

9.6. Caixa inspeção 60x60x60cm alvenaria 15 c/tampa concreto; 

9.7. Tubo PVC série esgoto pluvial 150mm; 

9.8. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - fornecimento e assentamento; 

9.9. Sub e sobre lastros de concreto fck 15 MPa para tubo em bueiro; 

10. SERVIÇOS FINAIS 10.1. Limpeza permanente da obra. 
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ANEXO II 

 
Tabela 3 - Especificações da Contratação 

 
As condições estabelecidas neste Termo de Referência (TR) e respectivo edital, deverão ser obedecidas na realização das obras de implantação do 

objeto desse TR, essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de 

especificação apresentados em projetos e pranchas, complementam-se e não devem ser utilizados independentemente, pois o êxito de sua implantação 

está atrelado a fiel observância das recomendações e especificações. 

 
Em todos os casos de caracterização de materiais ou produtos através de determinados tipos, denominações ou fabricantes, fica subentendida a 

alternativa “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual será admitida a critério da Equipe Técnica de Fiscalização. 

 
A construção da “Base de concreto para suporte de corpos de prova” ficará a cargo da Empresa Arrematante do lote correspondente desse objeto, 

após realização da seleção pública, que deverá providenciar a Anotação de Reponsabilidade Técnica (ART), junto ao conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e atender as especificações desse TR e do contrato de prestação de serviço 

celebrado entre a Empresa Arrematante e o Contratante. 

 
Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo 

profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada. São obrigações da Empresa Arrematante e do seu responsável técnico: 

 
Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 

Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as suas condições atuais; 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer 

danos causados decorrentes de negligência, imperícia ou omissão; 

 
Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em quantidade compatível com a natureza e 

cronograma da obra; 

 
Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao fiscal, que por sua vez comunicará 

os fatos aos projetistas, para que as devidas providências sejam tomadas; 
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Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos; 

 
Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da 

execução que por ventura venham a ocorrer nela; 

 
Apresentar o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil); 

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro; 

Providenciar a colocação das placas exigidas; 

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra; 

 
Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empresa Arrematante o fornecimento de todo o material, mão de obra, 

leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

 
Serviços Preliminares: correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios. Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão CORSAN; Mobilização e 

desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com Munck Container com isolamento térmico - refeitório completo Locação convencional 

de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m. Ficará sob responsabilidade direta da Empresa Arrematante a locação da 

obra, que deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação, quanto a níveis e cotas 

estabelecidas neles. O gabarito será afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação 

e para que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos. Deverá ser feita a definição da Referência de Nível (RN) da obra e a referência 

pela qual será feita a locação da obra e conferir os eixos e divisas da obra. Para a execução do gabarito deve-se marcar uma das faces do mesmo com 

uma trena metálica e uma linha de náilon, obedecendo a uma distância de pelo menos 1,00 m da face da edificação, a partir da referência escolhida, 

as demais faces do gabarito podem ser marcadas a partir desta face. 

 
Movimento de terra para fundação: Escavação manual de valas h <= 1,5m para blocos. Escavação manual de vala para alvenaria de 

embasamento de pedra grês. Verificar as condições de terreno na profundidade prevista em projeto. Caso não atenda às necessidades consultar o 

projetista/engenheiro antes de aprofundar as escavações. 

 
Fundações: O tipo de fundação será do tipo ESTACA SEÇÃO 26x26 PRE-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO CAP 60 ton ou do tipo 

ESCAVADA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO DIÂMETRO DE 30cm, conforme disponibilidade da região, com blocos de coroamento e alvenaria de 

embasamento c/pedra grês empregando argamassa traço 1:4. Verificar as condições de terreno na profundidade prevista em projeto. Caso não atenda 
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às necessidades consultar o projetista/engenheiro antes de aprofundar as escavações. O projeto de fundações foi elaborado de acordo com NBR 

6122/2010. As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno 

existente sobre a projeção da obra; 

 
Blocos: Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer 

materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carregado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá regularizado e compactado e 

posteriormente, ser executada uma camada de concreto magro ou de brita apiloada. Para a execução de blocos deverão ser tomadas as seguintes 

precauções: deverão ser utilizados espaçadores nas ferragens, as paredes das valas não serão utilizadas como forma, e haverá um aumento em cada 

um dos lados na escavação, afim de garantir o cobrimento necessário, com o cuidado na hora do corte do terreno na escavação para que haja 

uniformidade das paredes. Antes da concretagem, as paredes deverão ser umidificadas, realizando ainda o escoamento de qualquer água que possa 

ficar acumulada nas valas. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme 

norma para se evitar a fissuração da peça estrutural; 

 
Verificações preliminares que precedem a concretagem: As fôrmas devem estar limpas e estanques, e com o uso de desmoldante quando 

for necessário; As armaduras devem estar posicionadas e conferidas; As áreas de acesso desde a descarga devem estar delimitadas, desobstruídas e 

regularizadas, bem como os caminhos de acesso sobre as peças a serem concretadas; As instalações elétricas e os equipamentos devem ser testados, 

inclusive os de reserva; O abastecimento de água e energia no local deve ser verificado e garantido; Os gabaritos para locação das instalações elétricas 

e prumada de hidráulica precisam estar posicionados; Transportar o concreto de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus 

componentes, nem perda sensível de qualquer parte por vazamento ou evaporação; No caso de bombeamento, lubrificar a tubulação com nata de 

cimento ou argamassa fluida e travar as curvas da tubulação; Lançar o concreto tomando o cuidado de não formar grandes acúmulos de material em 

um ponto isolado da fôrma; Não será permitido o lançamento de concreto remisturado ou após o início de pega, exceto quando autorizado pelo 

engenheiro responsável; Acompanhar possíveis deslocamentos da ferragem e de outros elementos metálicos, assim como o nível de parada do concreto, 

a integridade da fôrma e a vibração; Adensar o concreto durante e imediatamente após o lançamento de modo que o concreto preencha todos os 

vazios e espaços da fôrma; Introduzir a agulha na massa de concreto na posição vertical, ou se impossível, com inclinação máxima de 45º, sendo 

retirada lentamente; Na vibração por camadas, a agulha deverá atingir a camada subjacente, para assegurar a ligação entre as duas; As juntas 

permitirão a aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado, devendo a superfície das juntas receber tratamento, tais como 

apiloamento, limpeza com escova de aço e jato de água e ar sob pressão; Iniciar a cura úmida tão logo a superfície permita (secagem ao tato) e 

mantê-la até que se obtenha a cura desejada; Nenhuma peça estrutural deverá ser concretada sem a presença da fiscalização, assim, a concretada 

deve comunicar por escrito a data para a realização de cada processo de concretagem. Deve-se registrar a execução de cada peça através de croqui 

de execução; Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e minuciosa verificação, tanto por parte da Empresa 

Arrematante como da Fiscalização, das perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como 

do exame da correta colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão embutidas na 
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massa de concreto; Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, a fim de assegurar que a geometria da 

estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR 6118/2007; 

 
Formas: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para blocos, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações; 

O escoramento deve ser construído de modo a absorver todos os esforços atuantes sem sofrer deformações, inclusive aquelas decorrentes do processo 

de concretagem. Deverão ser evitados apoios em elementos sujeitos a flexão, bem como adotados contraventamentos para obtenção da rigidez 

necessária; 

 
Armaduras: Segue abaixo a padronização de procedimento para a montagem das armaduras de aço CA-60 e CA-50; 

 
Serviços preliminares: Montar uma bancada de corte e dobra; 

 
Corte e dobra da armação: Cortar os fios e as barras de aço na bancada, seguindo as orientações e dimensões definidas no projeto estrutural 

e armação. As pontas devem ser dobradas em “L” ou em forma de gancho sempre de acordo com as orientações e dimensões de projeto. As armaduras 

devem ser organizadas em forma de kits (devidamente identificados) para cada peça a ser montada; 

 
Montagem das armaduras: Armação de bloco, utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Deve-se posicionar duas barras de aço, colocar 

todos os estribos, fixando somente os das extremidades. Posicionar as demais barras e amarrá-las aos estribos de extremidade. Posicionar os demais 

estribos e conferir os espaçamentos e número de barras longitudinais. Amarrar firmemente o conjunto em todos os pontos de contato, pra impedir a 

movimentação do mesmo quando do transporte ou da concretagem; 

 
Estacas: ESTACA SEÇÃO 26x26 PRE-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO CAP 60 toneladas ou ESTACA ESCAVADA MOLDADA IN LOCO 

DIÂMETRO DE 30cm. Para estacas pré-moldadas que tenham mais de um elemento prever o uso de luvas para emenda das estacas. Na NBR 6122, 

recomenda-se emenda tipo soldável. A execução da cravação deve seguir orientações contidas no projeto de fundação. Procedimentos corretos durante 

o processo de cravação, como posicionamento das estacas, prumo, emendas e cuidados na obtenção da nega, fazem parte das boas práticas que 

precisam ser garantidas durante a execução de fundações com estacas pré-moldadas; 

 
Alvenaria de embasamento: Será utilizada com a função de 1) Regularizar o nível para o piso armado; 2) Contenção lateral para o aterro do 

leito e sub-leito do piso. Serão utilizados blocos de pedra grês (arenito) muito disponíveis na região. As dimensões médias/aproximadas dos blocos são 

23 x 15 x 40 cm; respectivamente. Largura x Altura x Comprimento. O assentamento destes blocos será com argamassa de cimento e areia traço 1:4, 

com juntas desencontradas. 

 
Impermeabilização: Pintura de base betuminosa a duas demãos – nos lados internos da alvenaria de embasamento; 
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Sistema de pisos especial armado P/40 Toneladas/metro2, interno e externo: Execução de piso de concreto fck 30 Mpa com tela 

soldada, para capacidade de Carga 40 toneladas/m2 (toneladas por metro quadrado), com espessura de 22 cm, panos com dimensões em projeto, e 

aspersão de agregados de alta resistência/dureza. O acabamento superficial previsto é polido mecanicamente. Considera-se especial devido a alta 

capacidade de carga e ao excelente padrão de acabamento superficial, resistência à abrasão e com pouca necessidade de juntas. Deverá ser realizado 

por firma especializada, sendo que a execução deste tipo de piso obedecerá às etapas abaixo descritas: Instalação e nivelamento das formas 

mediante uso de Nível Laser; Instalação do filme de polietileno; Instalação das telas soldadas e barras de transferência, como previsto no projeto; 

Lançamento do concreto especificado no projeto; Adensamento do concreto com utilização de Régua Vibratória Treliçada e Vibradores de imersão; 

Aspersão de agregados de alta resistência; Controle da planicidade mediante o uso de Rodo de Corte e Floating; Acabamento superficial obtido 

com alisadoras mecânicas duplas; Cura úmida do concreto se temperatura ambiente acima de 30 graus Celsius; 

 
Hidrossanitário - ÁGUAS PLUVIAIS: Obedecerá rigorosamente às indicações do projeto. As declividades indicadas no projeto serão 

consideradas mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, antes da instalação dos coletores. Durante a execução das obras serão 

tomadas especiais precauções para evitar a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais; 

 
Serviços Finais: Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Práticas de Construção. 

Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 

equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. Deverá ser realizada a remoção de 

todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos; a limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos 

que não prejudiquem as superfícies a serem limpas. Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a contratada deverá executar todos os 

arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela fiscalização. 

 
Cargas Atuantes que serão aplicadas: 

 
- Cargas distribuídas: equivale a uma carga de estoque sobre o piso. Carga adotada 40 toneladas/m2; 

 
- Cargas lineares: são Cargas distribuídas linearmente. Carga adotada 1200Kgf/m para futuras paredes do pavilhão; 

 
- Carga Pontual de Veículo Rodagem Simples - Eixo Simples: enquadram-se as rodas de Empilhadeira. Carga adotada 42,4 

toneladas/roda (40% da carga total da empilhadeira por norma técnica). Consideramos a empilhadeira SCP460C2 que pesa 57,9 toneladas e 

transporta 46 toneladas, 3m de eixo; 
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- Carga Pontual de Veículo Rodagem Dupla: adota-se por norma o peso da roda mais pesada. Considerada uma carreta do tipo TB45 

(peso bruto máximo de 45 toneladas) que tem 12 toneladas no eixo mais solicitado (Eixo Tandem Simples) que resulta em 3 toneladas/roda; 

 
- Carga Pontual de pés de prateleiras: Foram considerados 4 pés alinhados com carga de 0,32 toneladas/pé, sendo a área do pé de 168 

cm2. 

 
* É possível considerar muito mais carga em prateleira (na Carga distribuída já foi adotado 40 toneladas/m2 que poderiam estar em prateleiras). 
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ANEXO III 

CONCORRÊNCIA EDITAL Nº 086/2024 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 
Através do presente, credenciamos o (a) sr.(a) portador(a) da cédula de 
identidade nº e do CPF nº  , a participar da 
Concorrência Edital /2024, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se     em     nome     da     empresa   , CNPJ nº 
  , bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao 
certame. 

 

 
 

 
 
 

Data e assinatura do representante Legal 
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ANEXO IV 

CONCORRÊNCIA EDITAL Nº 086/2024 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO 

 
 

 
Pelo presente, a empresa   , inscrita no CNPJ sob o n° 
  , através de seu Representante Legal o (a) Sr.(a) 
  , portador(a) da cédula de identidade nº 

    e   do   CPF   nº , declara que tomou 
conhecimento de todos os aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na prestação do 
serviço objeto da Concorrência Edital /2024. 

 
 
 

 
 
 

Data e assinatura 
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ANEXO V 
 

Pranchas do Projeto 
 

Projeto Arquitetônico 
 

1. Prancha: IMPLANTAÇÃO; 
 

Projeto Estrutural 
 

2. Prancha: LOCAÇÃO DE ESTACAS; 
3. Prancha: FUNDAÇÕES; 
4. Prancha: PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO EXTER.; 
5. Prancha: PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO. 

 
 
 
  



ca
m

in
ho

 d
o 

ar
qu

iv
o

NOTAS

X
PE-XX

LEGENDA:

INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE
1

INDICAÇÃO DE CORTES \pi12.332;ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE FACHADAS

X

INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS

LEGENDA

ESPECIFICAÇÕES
PISO

1 - piso de concreto fck 30 MPa com tela soldada para cap carga 40 ton/m2, com 22 cm, e aspersão de agregados de alta
resistência.

\pi14.776;INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
\pi6.6868;(BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

X INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE VISTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTIMETROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL

Revisões da prancha

X
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XXXXX
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ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

IMPLANTAÇÃO
UNICOPAVIMENTO:

PROPRIETÁRIO: LAMEF
FOLHA

DESENHO:                      DATA: 08/12/23 1 1/

LABORATORIO LAMEF
Estrada do Barro Vermelho 7505 - Gravatai/RS
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EST = ESTACA PRE-MOLDADA PROTENDIDA
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COTA DE ARRASAMENTO

COTA DE ARRASAMENTO

EST x 35 unidades
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ESC 1:20

Revisões da prancha

X

N°

XXXXX

Comentário

XXXXX

Autor

PROJETO ESTRUTURAL
OBRA:

ENDEREÇO:
LABORATORIO LAMEF
Estrada do Barro Vermelho 7505 - Gravatai/RS

Nivel: 0.00 (Piso existente)
CA = Cota de Arrasamento

PRANCHA:

Locação das estacas pre-moldadas

Escala 1:100

LOCAÇÃO DE ESTACAS
UNICOPAVIMENTO:

PROPRIETÁRIO: LAMEF
FOLHA

DESENHO:                       DATA: 08/12/23 1 2/
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B1 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m Mmax= 5,64 ton.m

B2 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B3 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B4 - (2,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m

B5 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B6 - (2,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m Mmax= 5,64 ton.m

B7 - (2,0 ton) B8 - (2,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m

B9 - (2,0 ton)

B10 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m Mmax= 5,64 ton.m

B11 - (2,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m

B12 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B13 - (8,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m

B14 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B15 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B16 - (8,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B17 - (8,0 ton)

Respaldo de borda p/piso de concreto

+28
0.00

Elevação lateral de ALVENARIA DE EMBASAMENTO c/pedra grês

D E F G

1
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5
6
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2800

420 420 500 500 500

B C

420

40 4040
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50
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50
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00



Detalhamento dos BLOCOS:
13x BLOCO B2
1 est. 26x26

FORMA
50

B2=B3=B5=B6=B7=
=B8=B9=B10=B11=
=B12=B13=B15=B16
Concreto C25
CA-50

50

4x BLOCO B1
1 est. 26x26

FORMA

B1=B4=B14=B17
Concreto C25
CA-50

110

ESC 1:25
ELEVAÇÃO

50 30

80

ESC 1:25
V. LATERAL

80

ESC 1:25
ELEVAÇÃO

50 30

80

ESC 1:25
V. LATERAL

110

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
PLANTA

80

ARMAÇÃO ARMAÇÃO

ESC 1:25
PLANTA

B

110

A
excentricidades
eixo ESTACA conf. p.baixa
corta armadura em ESTACA

94
7 N5 ø8.0 c/17 C=350 80

A
excentricidades
eixo ESTACA conf. p.baixa
corta armadura em ESTACA

94
5 N5 ø8.0 c/19 C=350 4xB1

Relação do aço
13xB2

AÇO N DIAM
(mm)

CA50 1
2
3
4
5
6
7

104

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

42

4 4

CHAPA BASE

+50 novo Piso

CA= 0.00cm

EST = ESTACA PRE-MOLDADA PROTENDIDA

0.00

+28
COTA DE ARRASAMENTO

COTA DE ARRASAMENTO -72 Fundo de Vala

EST x 35 unidades
26

NOTAS:
ESC 1:20 1- Dimensões e elevações em centimetros exceto onde

indicado.
2- A execução da estrutura deverá obedecer às
prescrições da NBR-6118 e da EB3.
3- Todas as medidas, especificações e interferências
deverão ser verificadas e confrontadas com o projeto
arquitetônico e com os projetos complementares antes da
execução da obra.
4- A dosagem do concreto deverá ter como base a
resistência caracteristica "fck" do concreto aos 28 dias,
indicada neste projeto.
5- Qualquer alteração necessária neste projeto deverá ser
comunicada previamente ao projetista.

PRANCHA:

PAVIMENTO:

FUNDAÇÕES
UNICO

PROPRIETÁRIO: LAMEF
FOLHA

2 2/

-72 Fundo de Vala N° Comentário Autor Data

PROJETO ESTRUTURAL
OBRA:

LABORATORIO LAMEF
Estrada do Barro Vermelho 7505 - Gravatai/RS

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

+28 nivel da gola de bloco

0,00 Piso existente

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

42
Volume de concreto (C-25) = 15.02 m³
Área de forma = 69.68 m²

44
4 N2 ø8.0 c/7 C=190 4 4

CHAPA BASE

+50 novo Piso

CA= 0.00cm

+28 nivel da gola de bloco

0,00 Piso existente

44
4 N2 ø8.0 c/7 C=190

Revisões da prancha

5 N4 ø8.0 c/18 C=410
104

8 N3 ø8.0 c/13 C=370
74

5 N7 ø8.0 c/19 C=350
74

8 N6 ø8.0 c/13 C=310

8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

QUANT C.UNIT
(cm)

170
68
32
20
93

104
65

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
CA50 8.0

PESO TOTAL
(kg)

CA50 646.2

C.TOTAL
(m)
1488.9

PESO + 10 %
(kg)

646.2

167
190
370
410
350
310
350

C.TOTAL
(cm)

28390
12920
11840

8200
32550
32240
22750

B
62

A
50

5 N1 ø8.0 C=167
62

B B
5 N1 ø8.0 C=167

62

ESC 1:25
PLANTA

50

62

A

UNIDADE: cm CONJUNTO

1

26
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B1 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m Mmax= 5,64 ton.m

B2 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B3 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B4 - (2,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m

B5 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B6 - (2,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m Mmax= 5,64 ton.m

B7 - (2,0 ton) B8 - (2,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m

B9 - (2,0 ton)

B10 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m Mmax= 5,64 ton.m

B11 - (2,0 ton)

CHAPA BASE

Mmax= 5,64 ton.m

B12 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B13 - (8,0 ton)

Mmax= 5,64 ton.m

B14 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B15 - (2,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B16 - (8,0 ton)
Mmax= 5,64 ton.m

B17 - (8,0 ton)

Respaldo de borda p/piso de concreto

+28
0.00

Elevação lateral de ALVENARIA DE EMBASAMENTO c/pedra grês

D

Nivel: 0.00 (Piso existente)

E F G

Planta de Forma de Blocos de Coroamento e ALVENARIA DE EMBASAMENTO
Escala 1:100

1
2

3
4

5
6

7

A

2800

420 420 500 500 500

B C

420

40 4040
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0

50
0

50
0
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00

X XXXXX XXXXX XX/XX/XX



Revisões da prancha

X

N°

XXXXX

Comentário

XXXXX

Autor

PROJETO ESTRUTURAL
OBRA:

ENDEREÇO:
LABORATORIO LAMEF
Estrada do Barro Vermelho 7505 - Gravatai/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO EXTER.
UNICOPAVIMENTO:

PROPRIETÁRIO: LAMEF
FOLHA

1  1/

UNIDADE:

XX/XX/XX

Data

cm CONJUNTO

1

ca
m

in
ho

 d
o 

ar
qu

iv
o

3,
00

 c
m

10
,0

 c
m

15
,0

 c
m

PLANTA DE PAGINAÇÃO DO PISO - Esc 1:75

Concreto
fck >= 30,0 MPa

Armadura Superior
Q138

Junta
Concreto:
Dosado em Central.
Resist. a Compressão - fck>= 30,0 MPa.
Resist. à Tração na Flexão - fctm, fl >= 4,31 MPa.
Abatimento (Slump de Lançamento) - 110 +/- 10mm.
Telas:

Leito

Sub-Leito

Lona Plastica Dupla

CARACTERISTICAS DA PLACA DE CONCRETO

CBR > 12 %

Granular

Tela eletrossoldada Q 138 10x10 cm, com fios longitudinais
de 4.2 mm de diâmetro
e fios transversais de 10,0 mm de diâmetro, aço CA-60,
segundo ABNT NBR 7481.
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POSIÇÕES das Telas T da ARMADURA SUPERIOR

Especificação de Item:

Espessura Minima de Concreto

Telas Soldadas Belgo Superior

Tipo: Q138

Telas Soldadas Belgo Inferior

Tamanho Maximo das Placas

Juntas Construtivas

Juntas Serradas

Junta Encontro

Barra de Transferencia Tipo BTB 32

Espaçador de Tela: BE 12

Espaçador de Barra: BE 10

Considerar espaçador na junta construtiva

TOTAL:

Agregados minerais de alta dureza - 2kg/m2

Brita Corrida rolada

Lona Plastica Dupla

Forma Taboa lateral c/s furos (2x(6+20m) x 0,25
m
Volume de Concreto C30

240,00 kg

6,00 m3

120 m2

13,00 m2

18,00 m3

290,70 kg

TOTAL DE MATERIAL UTILIZADO POR PLACA

Medidas/Quantidades

15,0 cm

9 paineis

(2,45 m x 6,00 m)

10,00 m x 3,00 m

0 m

26 m

0 m

1- ESCOPO:

Peso Fe

-

290,70 kg

-

-

-

-

2- METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
A execução do piso será feita mediante o cumprimento dos
seguintes passos:
- Instalação e nivelamento das formas mediante uso de
Nivel Laser
- Instalação do filme de polietileno
- Instalação das telas soldadas e barras de transferência,
como previsto no projeto
- Lançamento do concreto especificado no projeto
- Adensamento do concreto com utilização de Régua
Vibratoria Treliçada e Vibradores de imersão
- Aspersão de agregados de alta resistência
- Controle da planicidade mediante o uso de Rodo de Corte
e Floating
- Acabamento superficial obtido com alisadoras mecânicas
duplas
- Cura úmida do concreto se temperatura ambiente acima
de 30 graus Celsius

Execução de piso de concreto fck 30 MPa com tela
soldada, para cap. carga 40 ton/m2, com espessura de 22
cm, panos c/dimensões em projeto, e aspersão de
agregados de alta resistência/dureza.
O acabamento superficial previsto é ASPERO
DESEMPENADO.

ESPECIFICAÇÕES:

Tipo: Q138



NOTAS:
1- Dimensões e elevações em centimetros exceto onde
indicado.
2- A execução da estrutura deverá obedecer às
prescrições da NBR-6118 e da EB3.
3- Todas as medidas, especificações e interferências
deverão ser verificadas e confrontadas com o projeto
arquitetônico e com os projetos complementares antes da
execução da obra.
4- A dosagem do concreto deverá ter como base a
resistência caracteristica "fck" do concreto aos 28 dias,
indicada neste projeto.
5- Qualquer alteração necessária neste projeto deverá ser
comunicada previamente ao projetista.

PRANCHA:

PAVIMENTO:

PROJETO GEOMÉTRICO DO PISO
UNICO

PROPRIETÁRIO: LAMEF
FOLHA

1/1

N° Comentário Autor Data

PROJETO ESTRUTURAL
OBRA:

LABORATORIO LAMEF
Estrada do Barro Vermelho 7505 - Gravatai/RS

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Revisões da prancha

UNIDADE: cm CONJUNTO

1

X XXXXX XXXXX XX/XX/XX
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00

 c
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11
,4

0 
cm

 1
0,

60
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22
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 c
m

PLANTA DE PAGINAÇÃO DO PISO - Esc 1:75
Espaçador Treliçado
para Telas
BE 12

Espaçador Treliçado
para Barras
BE 10

Concreto
fck >= 30,0 MPa

Armadura Superior
Q785

Barra de Transferencia

BT
B 

32
 a

 c
ad

a 
30

 c
m

Junta
Armadura Inferior
Q785

Concreto:
Dosado em Central.
Resist. a Compressão - fck>= 30,0 MPa.
Resist. à Tração na Flexão - fctm, fl >= 4,31 MPa.
Abatimento (Slump de Lançamento) - 110 +/- 10mm.
Telas:

Leito

Sub-Leito

Lona Plastica Dupla

CARACTERISTICAS DA PLACA DE CONCRETO

CBR > 12 %
Granular

Tela eletrossoldada Q 785 10x10 cm, com fios longitudinais
de 10 mm de diâmetro
e fios transversais de 10,0 mm de diâmetro, aço CA-60,
segundo ABNT NBR 7481.

Especificação de Item:

Espessura Minima de Concreto

Telas Soldadas Belgo Superior

Tipo: Q785

Telas Soldadas Belgo Inferior

Tipo: Q785

Tamanho Maximo das Placas

Juntas Construtivas

Juntas Serradas

Junta Encontro

Barra de Transferencia Tipo BTB 32

Espaçador de Tela: BE 12

Espaçador de Barra: BE 10

Considerar espaçador na junta construtiva

TOTAL:

Agregados minerais de alta dureza - 2kg/m2

Brita Corrida rolada

Lona Plastica Dupla

Forma Taboa lateral c/s furos (2x(28+30m) x 0,3
m
Volume de Concreto C30

1680,00 kg

84,00 m3

840 m2

34,80 m2

132,00 m3

26.939,05 kg

TOTAL DE MATERIAL UTILIZADO POR PLACA

Medidas/Quantidades

22,0 cm

70 paineis

(2,45 m x 6,00 m)

70 paineis

(2,45 m x 6,00 m)

28,00 m x 6,00 m

28 m

0 m

0 m

372 barras de 50,00 cm

60 esp. c= 2,0 m

14 esp. c= 2,0 m

1- ESCOPO:

Peso Fe

-

12.824,00 kg

-

-

-

-

1.174,40 kg

95,15 kg

21,50 kg

2- METODOLOGIA DE APLICAÇÃO
A execução do piso será feita mediante o cumprimento dos
seguintes passos:
- Instalação e nivelamento das formas mediante uso de
Nivel Laser
- Instalação do filme de polietileno
- Instalação das telas soldadas e barras de transferência,
como previsto no projeto
- Lançamento do concreto especificado no projeto
- Adensamento do concreto com utilização de Régua
Vibratoria Treliçada e Vibradores de imersão
- Aspersão de agregados de alta resistência
- Controle da planicidade mediante o uso de Rodo de Corte
e Floating
- Acabamento superficial obtido com alisadoras mecânicas
duplas
- Cura úmida do concreto se temperatura ambiente acima
de 30 graus Celsius

Execução de piso de concreto fck 30 MPa com tela
soldada, para cap. carga 40 ton/m2, com espessura de 22
cm, panos c/dimensões em projeto, e aspersão de
agregados de alta resistência/dureza.
O acabamento superficial previsto é ASPERO
DESEMPENADO.

ESPECIFICAÇÕES:
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XO

JC

LATERAL ESQUERDA

A1

JUNTA DE CONSTRUÇÃO

A2

JUNTA DE CONSTRUÇÃO

A3
GOLA DE BLOCO

JUNTA DE CONSTRUÇÃO

A4
ESTACA PRE-MOLDADA

JUNTA DE CONSTRUÇÃO

25

A5

LATERAL DIREITA

DETALHAMENTO DAS PLACAS TIPO A1, A2, A3, A4
POSIÇÕES das Telas T da ARMADURA SUPERIOR

T1

* CORTAR TELAS NAS GOLAS DE BLOCO

SOBREPOSIÇÃO DE 3 # SOBREPOSIÇÃO DE 5 #

POSIÇÕES das Telas T da ARMADURA INFERIOR

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

SOBREPOSIÇÃO DE 3 #

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

* CORTAR TELAS NAS GOLAS DE BLOCO

* CORTAR TELAS NAS GOLAS DE BLOCO

* CORTAR TELAS NAS GOLAS DE BLOCO

SOBREPOSIÇÃO DE 3 # SOBREPOSIÇÃO DE 5 # SOBREPOSIÇÃO DE 3 #

SOBREPOSIÇÃO DE 3 # SOBREPOSIÇÃO DE 5 #

POSIÇÕES das Telas T da ARMADURA INFERIOR

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

SOBREPOSIÇÃO DE 3 #

DETALHAMENTO DA PLACA TIPO A5
POSIÇÕES das Telas T da ARMADURA SUPERIOR

T4T1 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9

SOBREPOSIÇÃO DE 3 # SOBREPOSIÇÃO DE 5 # SOBREPOSIÇÃO DE 3 #
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